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ACTA QUINTA
ACTA DE FALLO TECNICO Y APERTURA ECONOMICA

LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL
No. SADM-GCS-COP-001/2023

ELABORACION DE ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO Y CONCEPTUALES
QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN LA EFICIENCIA Y
OPERATIVIDAD DE 22 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL

DEL ESTADO DE NUEVO LEON, PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021, LA NOM-003-SEMARNAT-1997
Y LA NOM-004-SEMARNAT-2002

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo Leén, siendo las 16:00 horas del dia 21 de marzo del 2023, dia y
momento sefialados en el Acta de Notificacién de Diferimiento de Fallo Técnico y Apertura
Econémica, celebrada el dia 15 de marzo del 2023 a las 10:00 horas, encontrandose reunidos en el
Auditorio de Oficinas Generales de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, |.P.D., sito en la calle v
Mariano Matamoros No. 1717 Poniente, Colonia Obispado en la Ciudad de Monterrey, Nuevo Leodn,
el Representante Suplente de la Convocante, miembros del Comité de Adquisiciones de Servicios
de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., licitantes e invitados cuyos nombres aparecen al final de la \ (
presente acta; con fundamento en lo dispuesto por los articulos 35 de la Ley de Adquisiciones, '
Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon, 74 del Reglamento de la
Ley en Comento y demas relativos a los ordenamientos legales antes citados, procede a comunicar
lo siguiente: Habiendo tomado en consideracion las propuestas técnicas presentadas por los
participantes el Representante Suplente de la Convocante procedi6 a dar a conocer a los asistentes
que de la revisién cualitativa de la informacion legal-administrativa de las propuestas tecnicas :}W/
aceptadas, realizada por la Convocante, se desprende que el licitante INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., no cumple en virtud de que no presentd Copia simple y
original para su cotejo del registro vigente en el Padron de Proveedores de la Administracion Publica
Estatal, solicitado en el inciso c) del punto 7.1 de la Convocatoria que contiene las bases de la
Licitacion; presentando Constancia de Registro de Contratista; asi mismo, presento un convenio de .
propuesta conjunta, en el cual no describe las partes objeto del contrato que correspondera cumplir A?
a cada persona integrante, asi como la manera en que se exigira el cumplimiento de las obligaciones, \

/

conforme a lo solicitado en el inciso dd) del 7.1 de la Convocatoria que contle a las bE\SES de la

g (X W1 o
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Licitacion; motivos por los cuales en este acto se le descalifica su propuesta, de conformidad a lo

establecido en las bases en el punto 23, inciso j), el cual a la letra dice: “CAUSAS DE
DESCALIFICACION. LA CONVOCANTE estaré facultada para descalificar a los participantes

que incurran en una o varias de las siguientes situaciones que se enumeran en forma

enunciativa méas no limitativa: j) Si no presentan o no cumplen con todos los requisitos

especificados en esta Convocatoria que Contiene las bases de la Licitacién en cuanto a

la documentacion, muestras fisicas y/o entregables solicitados que deben de presentar

en su Propuesta Técnica y en su Propuesta”.

Asi mismo, previo analisis y evaluacion de las propuestas técnicas aceptadas y tomando en cuenta

el dictamen técnico emitido por el Ing. Heriberto Ramirez Santos, Director de Saneamiento, se emite

el Fallo Tecnico que es el siguiente:

En cuanto a la propuesta técnica presentada por la empresa denominada TSS INTERNACIONAL,

S.A. DE C.V., se desecha su propuesta, con base a lo siguiente:

PARTIDA

RESULTADO

1-Elaboraciéon De Estudios De Diagnoéstico Y
Conceptuales Que Permitan La Implementacion De
Mejoras En La Eficiencia Y Operatividad De 22
Sistemas De Tratamiento De Agua Residual Del Estado
De Nuevo Leén, Para El Cumplimiento De La Nom-001-
Semarnat-2021, La Nom-003-Semarnat-1997 Y La
Nom-004-Semarnat-2002, (Correspondiente A Ptar
Dulces Nombres, Laguna Ciénega De Flores, Laguna
Dr. Arroyo, Laguna El Carmen Y Laguna Hidalgo).

NO PRESENTO PROPUESTA.

Aclaraciones:

1-Dentro de la documentacion revisada y evaluada se
muestran dos paginas foliadas con los numeros 298 y
555 en donde mencionan que presentan dichos
documentos para la partida nimero 3.

2- A pesar de que el LICITANTE presento las
constancias de visita de las partidas 1, 2 y 3 hace
referencia en los folios 298 y 555 que soblo participarian
en la Partida #3.

2-Elaboracion De Estudios De Diagnéstico Y
Conceptuales Que Permitan La Implementacion De
Mejoras En La Eficiencia Y Operatividad De 22
Sistemas De Tratamiento De Agua Residual Del Estado
De Nuevo Leon, Para El Cumplimiento De La Nom-001-
Semarnat-2021, La Nom-003-Semarnat-1997 Y La
Nom-004-Semarnat-2002. (Correspondiente A Ptar
Norte, Pesqueria 2, Salinas Victoria, Cadereyta 2,
Zuazua, Pesqueria, Allende, Sabinas Hidalgo Y
Anahuac).

NO PRESENTO PROPUESTA.

Aclaraciones:

1-Dentro de la documentacion revisada y evaluada se
muestran dos paginas foliadas con los nimeros 298 y
555 en donde mencionan que presentan dichos
documentos para la partida nimero 3.

2- A pesar de que el LICITANTE presento las
constancias de visita de las partidas 1, 2 y 3 hace
referencia en los folios 298 y 555 que sdlo participarian
en la Partida #3.

3-Elaboracién De Estudios De Diagnostico Y
Conceptuales Que Permitan La Implementacion De
Mejoras En La Eficiencia Y Operatividad De 22
Sistemas De Tratamiento De Agua Residual Del Estado
De Nuevo Leén, Para El Cumplimiento De La Nom-001-
Semarnat-2021, La Nom-003-Semarnat-1997 Y La
Nom-004-Semarnat-2002. (Correspondiente A Ptar
Noreste, Montemorelos 2, Gral. Teran, Santa Rosa,
Linares, Montemorelos, Caderyta Y Santiago).

NO CUMPLE.
Si Presento Propuesta e Incumple con lo solicitado en
las bases. Se detallan los motivos del Incumplimiento.
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4-Andlisis Costo-Beneficio (Acb) Y Estudios De NO PRESENTO PROPUESTA.
Viabilidad Para La Implementacion De Las Tecnologias

Propuestas, Que Se Realizarian En El Esquema De

App (Estructuracién Financiera Y Los Analisis

Comprendidos En El Articulo 14 De La Ley De App).

Aplican Para Los 22 Sistemas De Tratamiento.

MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO 1):

Incumple al no acreditar la experiencia, conocimientos dominio y aptitudes, de los profesionistas que se solicitan
como minimos y que seran responsables de la ejecucion de los servicios objeto de la presente licitacién, para
los perfiles solicitados de conformidad con lo establecido en el numeral 7.1), fraccién w) subindice a) y ANEXO
4.1 de las bases de licitacion.

Para la Partida #3 se requiere acreditar 14 profesionistas en las categorias referidas del ANEXO 2, ANEXO 4.1
que dice, para los licitantes que participen en las partidas No. 1, 2 y 3, la plantilla minima de profesionistas a
acreditar dependera de la cantidad de partidas en las que participe y debera ser conforme a lo sefialado como
cantidad minima solicitada en la tabla de las bases de licitacién.

EVALUACION REALIZADA 1):
A continuacién, se describen los motivos de incumplimiento.

i PARA 1 PERFIL OBSERVACIONES Y MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO

PARTIDA

Incumple con el minimo de afios de experiencia debido a que se
solicita un minimo de 20 afios ejecutando proyectos de similar
naturaleza, en virtud de que la informacién que presenta en su
curriculum mediante el folio 403 manifiesta que su licenciatura
profesional corresponde al afio 2018 y su maestria al afio 2022.
Por lo anterior incumple con los requisitos establecidos en las
bases de licitacién.
Adicionalmente incumple al no acreditar la experiencia requerida,
en virtud de que dentro de su curriculum no presenta experiencia
en proyectos de obras civiles, electromecanicas, o ambientales y
coordinacion de proyectos, asi como tampoco ostenta

RHT-1 1 Gerente experiencia en puestos Gerenciales relacionadas con estudios y
proyectos y no demuestra contar con experiencia en estudios y
proyectos con atribuciones para decidir sobre aspectos técnicos
y administrativos.
Asi como también incumple al presentar incongruencias entre los

mismos documentos, en virtud de que en su curriculum indica L

que el CARGO Y ACTIVIDAD QUE DESEMPENARA sera de
Asistente en el Grupo de Procesos (RHT-1), FORMATO XI, (folio
386) y mediante el formato XIII-C (folio 468) manifiesta bajo
protesta de decir verdad que desempefiara el puesto de Gerente;
por lo que incurre en las causas de descalificacion, establecidas
en el numeral 23, fraccion n.
Incumple al no acreditar la experiencia requerida, en virtud de
que dentro de su curriculum no ACREDITA experiencia en
ingenieria basica y de detalle en disefio en implementacion y
puesta en marcha de plantas de tratamiento de aguas residuales
municipales, asi como también en estudios y proyectos, con
... atribuciones para decidir sobre aspectos técnicos de proceso de
RHT-5 Especialista °C tratamiento de aguas residuales, ya que la experiencia
manifestada refiere a la industria siderurgica, petrogquimica,
refineria, planta de poder , industrias alimenticias, Pemex
exploracion y produccion, textiles y mineria, entre otras, que no
corresponden a plantas de tratamiento de aguas residuales |
(folios 389 al 402). E‘ ! 1

Wy
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Incumple al no acreditar la experiencia requerida, en virtud de
que dentro de su curriculum no presenta experiencia en
ingenieria basica y de detalle en disefio en implementacién y
puesta en marcha de plantas de tratamiento de aguas residuales
municipales, asi como también en estudios y proyectos con

RHT-6 1 Especialista “D”  atribuciones para decidir sobre aspectos técnicos de proceso de
tratamiento de aguas residuales, ya que la experiencia
manifestada refiere a seis PROYECTOS - TRABAJOS en
plantas de gas de Pemex y sistema contra incendios, de los
cuales, mismos que no corresponden a la experiencia en plantas
de tratamiento. (folios 373 a 380 y 450).

MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO 2):

Incumple al no presentar la Metodologia y plan de trabajo conforme lo solicitado en el ANEXO 7.1, fraccion y),
subindice e) y anexo 4.4. de las bases de licitacion; en virtud de que lo presentado lo manifestado no cumple
con lo solicitado en el numeral 4.4., al no describir la metodologia y plan de trabajo del estudio objeto de esta
licitacion, ademas de no describir las formas y técnicas que se utilizaran para su ejecucién, asi como tampoco
describe los aspectos técnicos que realizara para lograr el cumplimiento de la normativa sefialada y no describe
ninguna actividad que en su caso debiese considerar para dar cumplimiento al calendario de implementacién.

EVALUACION REALIZADA 2):

Mediante el folio No. 556 el participante TSS INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. presenta un documento que
indica se refiere a la Metodologia —Plan de trabajo-Implementacién, en el que describe que el grupo de trabajo
estard conformado por procesos y tecnologias; trabajos de campo; coordinacion de la informacion;
abastecimiento ingenieria conceptual basica y hace referencia a que la operacion funcionara matricialmente en

forma vertical y llevara a cabo juntas semanales.

Sin embargo, lo expresado no cumple con lo solicitado en el numeral 4.4., al no describir la metodologia y plan
de trabajo del Estudio objeto de esta licitacion, ademas de no describir las formas y técnicas que se utilizaran
de la normativa sefalada y no describe actividad alguna que en su caso se llevarian a cabo conforme al

para su ejecucién, asi como tampoco describe los aspectos técnicos que realizara para lograr el cumplimiento
calendario de implementacion.

Por lo anterior expuesto, se descalifica la propuesta técnica presentada por el licitante TSS
INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., tomando en cuenta el punto 23 CAUSAS DE DESCALIFICACION,

incisos g), j), k), s) y 1), los cuales a la letra dicen: 23. CAUSAS DE DESCALIFICACION. LA
CONVOCANTE estaré facultada para descalificar a los participantes que incurran en una o varias

de las siguientes situaciones que se enumeran en forma enunciativa mas no limitativa:

g) Por no cumplir con la presentacién de los sobres tal y como se establece en el punto 7 de la
presentes Convocatoria que contiene las Bases de la Licitacion.

j) Si no presentan o no cumplen con todos los requisitos especificados en esta Convocatoria

que Contiene las bases de la Licitacién en cuanto a la documentacion, muestras fisicas y/o c
entregables solicitados que deben de presentar en su Propuesta Técnica y en su

Propuesta. . .
k) Cuando la documentacién presentada por el licitante esté incompleta, es decir, que, si faltara

CUALQUIER documento o requisito de los sefialados en las Bases, Formato de Cotizacion,
Ficha Técnica o en las aclaraciones que se llegasen a ver en la Junta o Juntas de Aclaraciones.
s) Si del Anélisis Técnico realizado por LA CONVOCANTE, resulta que algun participante no cumple ‘
con los requisitos solicitados en las Bases y Ficha Técnica. . ‘ I if
t) Cualquier incumplimiento en las presentes Bases de la presente Licitacién Publica Nacional ’J/
Presencial.

S
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En cuanto a la propuesta técnica presentada por la empresa denominada KEPTER MEXICO, S.A.
DE C.V., se desecha su propuesta, con base a lo siguiente:

En base a los resultados de la evaluacion de la propuesta para las partidas:

PARTIDA

RESULTADO

1-Elaboracion De Estudios De Diagnostico Y
Conceptuales Que Permitan La Implementacion De
Mejoras En La Eficiencia Y Operatividad De 22
Sistemas De Tratamiento De Agua Residual Del
Estado De Nuevo Leon, Para El Cumplimiento De La
Nom-001-Semarnat-2021, La Nom-003-Semarnat-
1997 Y La Nom-004-Semarnat-2002,
(Correspondiente A Ptar Dulces Nombres, Laguna
Ciénega De Flores, Laguna Dr. Arroyo, Laguna El
Carmen Y Laguna Hidalgo).

NO CUMPLE.

Si Presento Propuesta e Incumple con lo solicitado
en las bases. Se detallan los motivos del
Incumplimiento.

2-Elaboracion De Estudios De Diagnostico Y
Conceptuales Que Permitan La Implementacion De
Mejoras En La Eficiencia Y Operatividad De 22
Sistemas De Tratamiento De Agua Residual Del
Estado De Nuevo Leon, Para El Cumplimiento De La
Nom-001-Semarnat-2021, La Nom-003-Semarnat-
1997 i La Nom-004-Semarnat-2002.
(Correspondiente A Ptar Norte, Pesqueria 2, Salinas
Victoria, Cadereyta 2, Zuazua, Pesqueria, Allende,
Sabinas Hidalgo Y Anahuac).

NO CUMPLE.

Si Presento Propuesta e Incumple con lo solicitado
en las bases. Se detallan los motivos del
Incumplimiento.

3-Elaboracion De Estudios De Diagnostico Y
Conceptuales Que Permitan La Implementacién De
Mejoras En La Eficiencia Y Operatividad De 22
Sistemas De Tratamiento De Agua Residual Del
Estado De Nuevo Ledn, Para El Cumplimiento De La
Nom-001-Semarnat-2021, La Nom-003-Semarnat-
1997 Y La Nom-004-Semarnat-2002.
(Correspondiente A Ptar Noreste, Montemorelos 2,
Gral. Teran, Santa Rosa, Linares, Montemorelos,
Caderyta Y Santiago).

NO CUMPLE.

Si Presento Propuesta e Incumple con lo solicitado
en las bases. Se detallan los motivos del
Incumplimiento.

4-Analisis Costo-Beneficio (Acb) Y Estudios De
Viabilidad Para La Implementacion De Las
Tecnologias Propuestas, Que Se Realizarian En El
Esquema De App (Estructuracion Financiera Y Los
Analisis Comprendidos En El Articulo 14 De La Ley
De App). Aplican Para Los 22 Sistemas De
Tratamiento.

NO PRESENTO PROPUESTA.

MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO 1):

Incumple al no acreditar la cantidad minima de personal profesionista para la ejecucién de una de las tres
partidas, asi mismo al no acreditar |la experiencia, conocimientos dominio y aptitudes, de los profesionistas que
se solicitan como minimos de conformidad con lo solicitado en el numeral numeral 7.1), fraccion w) subindice

a) y ANEXO 4.1 de las bases de licitacion.

EVALUACION REALIZADA 1):

A continuacion, se describen los motivos de incumplimiento. . _ )
Incumple al no acreditar la cantidad minimo de personal solicitado para la ejecucion de una de las tres partidas

que forma parte del anexo 4.1.

|
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CMS CANTIDAD
# PERFIL p 1 " PROFESIONISTAS OBSERVACIONES Y MOTIVO DE
PARTIDA PRESENTADOS INCUMPLIMIENTO

PARTICIPANTE

Incumple al no presentar curriculum para el
RHT-1 Gerente 1 0 perfil profesional del Gerente, no cumple con
la cantidad minima solicitada.
Incumple al no presentar curriculum para el
RHT-3 Especialista “A” 1 0 perfil profesional del Especialista pA no
cumple con la cantidad minima solicitada.
Incumple con la cantidad minima solicitada,
RHT-9 Profesionista “B" 3 2 presenta dos curriculum y se solicita tres
Profesionista B.
Incumple al no presentar el minimo de
profesionistas  solicitado, presenta 11
curriculums y el minimo solicitado en
cantidad para una partida es de 14
profesionistas.

C.M.S. P_# PARTIDA = CANTIDAD
MINIMA SOLICITADA PARA # PARTIDA

Incumple al no acreditar la experiencia y especialidad minima solicitada en el Anexo 4.1.

# PERFIL OBSERVACIONES Y MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
RHT-1 Gerente Incumple al no presenta curriculum para el perfil de Gerente.
RHT-2 Coordinador de Incumple al no demostrar la experiencia solicitada, en virtud de que
Ingenieria solamente acredita experiencia en proyectos de obra civil.

RHT-3 Especialista "A” Incumple al no presentar curriculum para el perfil de Especialista A. /
Incumple, uno de los profesionistas que presenté para este perfil no

RHT-7 Ingeniero “A” cumple con la experiencia solicitada dos haber participado en estudios y
proyectos.

Incumple al no acreditar la experiencia y especialidad solicitada. EL
primero profesionista, no cumple con los afios de experiencia solicitada, se
solicitan diez afios de experiencia y en su curriculum refiere haber
RHT-8 Profesionista “A” terminado sus estudios profesionales en el 2016. El segundo profesionista
no cumple con la experiencia ya que su experiencia es en el ramo
automotriz, el tercer profesionista no acredita experiencia solicitada, ya que
su experiencia es en obra civil.
Presenta dos profesionistas de tres solicitados, no cumple con el minimo
solicitado. El primer profesionista solamente describe experiencia en C\

RS Frefesionista“s automatizacion, pero no refiere de gue tipo; el segundo profesionista no
cumple con la profesion solicitada ya que es Licenciado en Mercadotecnia.
Por otra parte, anexa curriculum sin numero de folio y sin hacer referencia
a que perfil profesional pretende acredita lo solicitado

MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO 3): N
Incumple al no acreditar la experiencia, especialidad y capacidad técnica del Licitante, conforme lo solicitado en

el numeral 7.1) fraccion y) y anexo 4.3 de las bases de licitacion, en el que se solicité como minimo acreditar
experiencia mediante dos contratos y de la experiencia presentada |$olamente uno cumple con las
|

caracteristicas solicitadas. |
ol )ﬂ‘/!
\
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EVALUACION REALIZADA 3):

Mediante el ANEXO 4.3 de las bases, se especifico que la cantidad minima de contratos para acreditar la
experiencia en estudios de plantas tratamiento de aguas residuales de origen doméstico con proceso biologico
disefiado bajo la NOM-001-SEMARNAT-1996 o superior, con capacidad minima de 500 Ips de manera
individual, corresponde a dos contratos.

Presenta en blanco el formato XIV, mediante el folio 358, asi mismo presenta en blanco el documento
identificado con el folio 359 que refiere al formato XV Curriculum empresarial, y en el formato mencionado la
Convocante indica que en caso de que el Licitante no cuente con experiencia lo deberan de manifestar,
mediante el folio 360 correspondiente al formato XVI en el que debe de anexar copia de contratos y demostrar
el cumplimiento de los mismo y dicho documento lo presenta en blanco, el folio 361 presenta un plano general
de la red de distribucién de agua tratada sin hacer referencia a ningun texto, y mediante los folios 362 y 363
presenta una relacién de proyectos de Obras de Reuso del Agua Tratada Residual, en el que describe
estaciones de bombeo y alimentadores y la inversion de los mismos; derivado de lo anterior se le informa que
los documentos presentados no cumplen con lo solicitado en las Bases de licitacién.

MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO 4):
Incumple al no presentar la Metodologia y plan de trabajo conforme lo solicitado en el ANEXO 7.1, fraccion y),
subindice e) y anexo 4.4. de las bases de licitacion.

MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO 5):

Incumple al no presentar documentos foliados y no comprobar la continuidad de las hojas, debido a que dichas
hojas no foliadas hacen referencia a curriculum de profesionistas que carecen de la firma del representante
legal y del propio profesionista, de conformidad con lo establecido en el segundo parrafo del numeral 7.1.

En el segundo pérrafo del numeral 7.1 dice: Cada uno de los documentos que integran tanto su Propuesta
Técnica, asi como su Propuesta Economica, deberan estar debidamente firmados de manera autografa
por el Representante Legal. Al efecto, deberan foliar la Propuesta Técnica, la Propuesta Econdémica, asi
como el resto de los documentos que entregue el licitante en cada una de sus propuestas. En el caso
de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados anteriormente carezcan de folio y se
constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, LA CONVOCANTE no desechara las
proposiciones. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisién pueda ser cubierta con informacion
contenida en la propia proposicién o con los documentos distintos a la misma, no se desechara la

proposicion.

EVALUACION REALIZADA 5 ):

Presenta documentos sin numero de folio, sin numero consecutivo de hojas, identificados con la leyenda de
FORMATO XI, XIl, XII-A y XIlI-B, en el que presenta los curriculum de 3-tres profesionistas, mismos que carecen
de firma del representante legal y del propio profesionista; el total de hojas no foliadas es de 22 (veintidos)

piezas.

Por lo anterior expuesto, se descalifica la propuesta técnica presentada por el licitante KEPTER MEXICO,
S.A. DE C.V., tomando en cuenta el punto 23 CAUSAS DE DESCALIFICACION, incisos g), j), k), S) ¥
t), los cuales a la letra dicen: 23. CAUSAS DE DESCALIFICACION. LA CONVOCANT{E estgré facultada
para descalificar a los participantes que incurran en una o varias de las siguientes situaciones que se
enumeran en forma enunciativa mas no limitativa:

g) Por no cumplir con la presentacion de los sobres tal y como se establece en el punto 7 de la presentes
Convocatoria que contiene las Bases de la Licitacion. - .

j) Si no presentan o no cumplen con todos los requisitos especmcad_os en esta Convc_)catona
que Contiene las bases de la Licitacion en cuanto a la documentacién, muestras fisicas y/o
entregables solicitados que deben de presentar en su Propuesta Técnica y en su Propu'esta.

k) Cuando la documentacién presentada por el licitante esté incompleta, es decir, que, Si fa{tara
CUALQUIER documento o requisito de los sefialados en las Bases, Formato de Cotizacion, Ficha
Técnica o en las aclaraciones que se llegasen a ver en la Junta o Juntas de Aqlaraciones.

s) Si del Anélisis Técnico realizado por LA CONVOCANTE, resulta que algun participante no cumple con
los requisitos solicitados en las Bases y Ficha Técnica. . . _ _

t) Cualquier incumplimiento en las presentes Bases de la presente L;catﬁc:on Plblica Nacional Presencial.
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En cuanto a la propuesta técnica presentada por la empresa denominada MIRANDA ARANA
VELASCO, S.C., se desecha su propuesta, con base a lo siguiente:

En base a los resultados de |a evaluacion de la propuesta para las partidas:
PARTIDA RESULTADO

4-Analisis Costo-Beneficio (Acb) Y Estudios De PRESENTO PROPUESTA.
Viabilidad Para La Implementacion De Las NO CUMPLE.

Tecnologias Propuestas, Que Se Realizarian En El

Esquema De App (Estructuracion Financiera Y Los

Analisis Comprendidos En El Articulo 14 De La Ley

De App). Aplican Para Los 22 Sistemas De

Tratamiento.

EVALUACION REALIZADA 1):

PARTIDA 4, Incumple al no acreditar la experiencia, conocimientos dominio y aptitudes, de los profesionistas
técnicos que seran responsables de la ejecucion de los servicios objeto de la presente licitacion, para los perfiles
solicitados de conformidad con lo establecido en el numeral 7.1), fraccién x) subindice a) y ANEXO 2 de las
bases de licitacion.

Para el desarrollo de los OBJETIVOS del Estudio y diagnéstico de |a partida cuatro, se solicité integrar un equipo
de profesionales que cumpla con los requisitos establecidos en el anexo 2 y con la cantidad minima de
profesionistas, por lo que no cumple con ambos requisitos.

A continuacién, se describen los motivos de incumplimientos. =
# PERFIL OBSERVACIONES Y MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO

Incumple con el minimo de afios de experiencia debido a que se solicita
Especialista “A” en un minimo de 20 afos de experiencia ejecutando estudios de viabilidad
Analisis de Proyectos para la implementacién de proyectos bajo el esquema APP, en virtud de
de Asociacion la informacién que presenta en su curriculum mediante el folio 002011 a
Publico-Privada 002038. Por lo anterior incumple con los requisitos establecidos en las

RHF-4 bases de licitacion.

Incumple con el minimo de afos de experiencia debido a que se solicita
un minimo de 20 afios de experiencia ejecutando estudios de viabilidad
para la implementacién de proyectos bajo el esquema APP, en virtud de

Especialista "A” en la informacion que presenta en su curriculum mediante el folio 002039 a
Andlisis Fiscal 02054. Por lo anterior incumple con los requisitos establecidos en las
RHF-5 bases de licitacion.
Incumple al no acreditar una certificacion en tema relacionados con la
Especialista “B" en preparacion, estructuracion o analisis de proyectos de asociacion publica
Finanzas privada, adicionalmente no cuenta con un posgrado en tema de
RHF-7 estadistica, finanzas, evaluacion y preparacion de proyectos o afines.
Incumple minimo de veinte afios de experiencia ejecutando estudio de
Especialista “B" en viabilidad para la implementacion de proyectos bajo el esquema de app,
Analisis de Proyectos  adicionalmente no acredita una certificacién en tema relacionados con la
de Asociacion preparacion, estructuracion o andlisis de proyectos de asociacion
Publico-Privada publica-privada.

RHF-8

Por lo anterior expuesto, se descalifica la propuesta técnica presentada por el licitante MIRANDA
ARANA VELAZCO, S.C, en cuanto a la PARTIDA #4, tomando en cuenta el punto 23 CAUSAS DE

DESCALIFICACION, incisos g), j), s) y t), los cuales a la letra dicen: 23. QAUSAS DE

DESCALIFICACION. LA CONVOCANTE estard facultada para descalificar a los part:c:pgn_fes que

incurran en una o varias de las siguientes situaciones que se enumeran en forma enunciativa mas
‘ | /

no limitativa:
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g) Por no cumplir con la presentacion de los sobres tal y como se establece en el punto 7 de la
presentes Convocatoria que contiene las Bases de la Licitacién.

J) Si no presentan o no cumplen con todos los requisitos especificados en esta Convocatoria
que Contiene las bases de la Licitacion en cuanto a la documentacién, muestras fisicas y/o
entregables solicitados que deben de presentar en su Propuesta Técnica y en su
Propuesta.

s) Si del Anéalisis Técnico realizado por LA CONVOCANTE, resulta que algun participante no cumple
con los requisifos solicitados en las Bases y Ficha Técnica.

t) Cualquier incumplimiento en las presentes Bases de la presente Licitacién Publica Nacional
Presencial.

En cuanto a la propuesta técnica presentada por la empresa denominada PUMASA
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., se desecha su propuesta, con base a lo
siguiente:

En base a los resultados de la evaluacién de la propuesta para las partidas:

PARTIDA

RESULTADO

1-Elaboracién De Estudios De Diagnostico Y
Conceptuales Que Permitan La Implementacién De
Mejoras En La Eficiencia Y Operatividad De 22
Sistemas De Tratamiento De Agua Residual Del
Estado De Nuevo Leon, Para El Cumplimiento De La
Nom-001-Semarnat-2021, La Nom-003-Semarnat-
1997 Y La Nom-004-Semarnat-2002,
(Correspondiente A Ptar Dulces Nombres, Laguna
Ciénega De Flores, Laguna Dr. Arroyo, Laguna El
Carmen Y Laguna Hidalgo).

NO CUMPLE.

Si Presento Propuesta e Incumple con lo solicitado
en las bases. Se detallan los motivos del
Incumplimiento.

2-Elaboracion De Estudios De Diagnostico Y
Conceptuales Que Permitan La Implementacion De
Mejoras En La Eficiencia Y Operatividad De 22
Sistemas De Tratamiento De Agua Residual Del
Estado De Nuevo Leén, Para El Cumplimiento De La
Nom-001-Semarnat-2021, La Nom-003-Semarnat-
1997 i La Nom-004-Semarnat-2002.
(Correspondiente A Ptar Norte, Pesqueria 2, Salinas
Victoria, Cadereyta 2, Zuazua, Pesqueria, Allende,
Sabinas Hidalgo Y Anahuac).

NO CUMPLE.

Si Presento Propuesta e Incumple con lo solicitado
en las bases. Se detallan los motivos del
Incumplimiento.

3-Elaboracion De Estudios De Diagnostico Y
Conceptuales Que Permitan La Implementacion De
Mejoras En La Eficiencia Y Operatividad De 22
Sistemas De Tratamiento De Agua Residual Del
Estado De Nuevo Leon, Para El Cumplimiento De La
Nom-001-Semarnat-2021, La Nom-003-Semarnat-
1997 Y La Nom-004-Semarnat-2002.
(Correspondiente A Ptar Noreste, Montemorelos 2,
Gral. Teran, Santa Rosa, Linares, Montemorelos,
Cadereyta Y Santiago).

NO CUMPLE.

Si Presento Propuesta e Incumple con lo solicitado
en las bases. Se detallan los motivos del
Incumplimiento.

4-Analisis Costo-Beneficio (ACB) Y Estudios De
Viabilidad Para La Implementacién De Las
Tecnologias Propuestas, Que Se Realizarian En El
Esquema De App (Estructuracion Financiera Y Los
Analisis Comprendidos En El Articulo 14 De La Ley
De App). Aplican Para Los 22 Sistemas De
Tratamiento.

NO PRESENTO PROPUESTA.
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MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO 1):

Incumple al no acreditar la experiencia, conocimientos dominio y aptitudes de los profesionistas técnicos que
seran responsables de la ejecucion de los servicios objeto de la presente licitacién, para los perfiles solicitados
?g copformidad con lo establecido en el numeral 7.1), fraccién w) subindice a) y ANEXO 4.1 de las bases de
icitacion.

EVALUACION REALIZADA 1):
A continuacion, se describen los motivos de incumplimiento.

# PERFIL OBSERVACIONES Y MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
RHT-1 Gererite No cumple con los afios de experiencia solicitado en las bases, termina su
licenciatura en 2004.
RHT-2 Coordinador de No cumple presenta su curriculum sin firma(f-263), no presenta toda la
Ingenieria informacion solicitada en el formato XIl como son: cargo, funciones.

No cumple, presenta su curriculum sin firma(f-283), no demuestra experiencia en
ingenieria basica y de detalle, en disefio, implementacion y puesta en marcha de
plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, no presenta toda la
informacién solicitada en el formato XIl como son: cargo, funciones.

No cumple, presenta su curriculum sin firma(f-307), no demuestra experiencia en
ingenieria basica y de detalle, en disefio, implementacion y puesta en marcha de
plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, no presenta toda la
informacién solicitada en el formato Xll como son: cargo, funciones.

No cumple , presenta su curriculum sin firma(f-324), no cumple con el grado
académico solicitado(f-337), no demuestra experiencia en ingenieria basica y de
RHT-4 Especialista “B” detalle, en disefio, implementacion y puesta en marcha de plantas de tratamiento
de aguas residuales municipales, no presenta informacién solicitada en el formato<_
XII.

No presento.

RHT-3 Especialista “A”

RHT-5 Especialista “C"

No cumple, solo presentdé un curriculum, presenta su curriculum sin firma(folio
357),no demuestra experiencia en ingenieria basica y de detalle, en disefio,
implementacion y puesta en marcha de plantas de tratamiento de aguas /
residuales municipales.
No cumple debido a que presenta su curriculum sin firma (folio 366), no presenta }/
toda la informacion solicitada en el formato xii como son: cargo, funciones.
presenta su curriculum sin firma(f-382), no presenta toda la informacion solicitada
en el formato xii como son: cargo, funciones.
presenta su curriculum sin firma(f-396), no presenta toda la informacion solicitada
RHT-7 Ingeniero "A” en el formato xii como son: cargo, funciones. ' y .
presenta su curriculum sin firma(f-414), no presenta informacion solicitada en el
formato xii
presenta su curriculum sin firma(f-421), no presenta toda la informacién solicitada
en el formato xii como son: cargo, funciones.
presenta su curriculum sin firma(f-436), no presenta informacion solicitada en el
formato xii
No presenté el personal minimo requerido (tres)., presenta solo un curriculum

RHT-8 Profesionista “A”  sin firma(f-464). c

RHT-6 Especialista “D"

N No presentd el personal minimo requerido (tres).
RHT-9 Profesionista “B Presento su curriculum sin firmas (Folio -447).

Motivo de incumplimiento ’Y
y) PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA, ESPECIALIDAD Y CAPACIDAD TECNICA DEL

LICITANTE, EN TRABAJOS SIMILARES E HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO DE
CONTRATOS SUSCRITOS CON DEPENDENCIAS, ENTIDADES "CUALQUIER TRA PERSONA,
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DESRIPCION DE LA METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTOS DEL ANEXO 2 PUNTOS 4.3, 44Y 4.5

CONTRATO OBSERVACIONES Y MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO

Inqumple debido a que el segundo y tercer contrato que presenta no estan relacionados al
objeto de ésta licitacion ademas de que no anexan carta bajo protesta de decir verdad que el

proyecto fue puesto en marcha tal y como se le solicita en las bases de licitacion.
Contratos

Por lo cual incumple debido a que no presentd al minimo dos contratos relacionados y se
valorara |a experiencia, especialidad e historial de cumplimiento satisfactorio que demuestre EL

LICITANTE en servicios de la misma naturaleza de las que son objeto del presente
procedimiento de contratacién, conforme lo solicitado por la Convocante. Solo se valoraran los

contratos que correspondan a las caracteristicas y capacidad minima solicitada.

MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO 2):

“EL LICITANTE no presentod lo referido en el 7.1 y) e) Metodologia y plan de trabajo del Estudio objeto
de esta licitacion...... -

SOLCITADO 2):

EL LICITANTE debera describir en formato libre cumpliendo con lo especificado en el ANEXO 2 |, punto 4.4, la
metodologia y plan de trabajo del Estudio objeto de esta licitacion, de manera eficiente, incluyendo las formas
y técnicas que se utilizaran para la ejecucion de los servicios, ademas de aquellos aspectos que se consideren
pertinentes incluir para garantizar mejores resultados para obtener y asegurar el cumplimiento de las normativas
solicitadas “NOM-001-SEMARNAT-2021, LA NOM-003-SEMARNAT-1997 Y LA NOM-004-SEMARNAT-2002",
incluyendo la planeacion integral para el desarrollo y organizacién de los trabajos, misma que sea congruente
con las caracteristicas, complejidad y magnitud de los mismos, considerando, en su caso, las restricciones
técnicas que procedan conforme al presente procedimiento de contratacion y debera ser acorde con el
LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SADM-GCS-COP-001/2023 CONTRATO SADM-GCS-
COP-001/2023 13 CALENDARIO DE IMPLEMENTACION, describiendo cronolégicamente los métodos vy
procedimientos administrativos y logisticos necesarios para llevar a cabo el objeto de esta licitacion, cumpliendo
con todos los aspectos requeridos en los especificaciones técnicas y el modelo de contrato. La descripcion
anterior debera presentarse para cada una de las partidas a licitar.

MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO 3):

“EL LICITANTE no presenté lo referido en el 7.1 y) f) adjuntar Programa de Capacitacién al Personal de
SADM “

f) El licitante debera adjuntar Programa de Capacitacion al Personal de SADM, acerca de las propuestas
tecnoldgicas a considerar en el estudio en formato libre cumpliendo con lo especificado en el ANEXO 2, punto
4.5, acerca del desarrollo del programa de capacitacion en relacion al estudio y diagnéstico a realizar, incluyendo
los recursos necesarios para impartirlo.

Por lo anterior expuesto, se descalifica la propuesta técnica presentada por el licitante PUMASA
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V, tomando en cuenta el punto 23 CAUSAS DE
DESCALIFICACION, incisos g), j), k), s) y t), los cuales a la letra dicen: 23. CAUSAS DE
DESCALIFICACION. LA CONVOCANTE estard facultada para descalificar a los participantes que
incurran en una o varias de las siguientes situaciones que se enumeran en forma enunciativa mas no
limitativa:

g) Por no cumplir con la presentacion de los sobres tal y como se establece en el punto 7 de la presentes
Convocatoria que contiene las Bases de la Licitacion.

j) Si no presentan o no cumplen con todos los requisitos especificados en esta Convocatoria

que Contiene las bases de la Licitacién en cuanto a la documentacion, muestras fisicas y/o

entregables solicitados que deben de presentar en su Propuesta Técnica y en su Propuesta.

k) Cuando la documentacién presentada por el licitante esté incompleta, es decir, que, si faltara

CUALQUIER documento o requisito de los sefalados en las Bases, Formato de Cotizacion, Ficha

Técnica o en las aclaraciones que se llegasen a ver en la Junta o Juntas de Aclaraciones.

s) Si del Anélisis Técnico realizado por LA CONVOCANTE, resulta que algun participante no cumple con

los requisitos solicitados en las Bases y Ficha Técnica. .

t) Cualquier incumplimiento en las presentes Bases de la presente Licita :i6n Pablica Nacional Presencial.
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En cuanto a la propuesta técnica presentada por la empresa denominada INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., se desecha su propuesta, con base a lo siguiente:

En base a los resultados de la evaluacion de la propuesta para las partidas:
PARTIDA RESULTADO
4-Analisis Costo-Beneficio (Acb) Y Estudios De NO CUMPLE
Viabilidad Para La Implementacion De Las Tecnologias
Propuestas, Que Se Realizarian En El Esquema De
App (Estructuracion Financiera Y Los Analisis
Comprendidos En El Articulo 14 De La Ley De App).

Aplican Para Los 22 Sistemas De Tratamiento.

EVALUACION REALIZADA 1):

PARTIDA 4, Incumple al no acreditar la experiencia, conocimientos, dominio y aptitudes, de los diez
profesionales que seran responsables de la ejecucion de los servicios objeto de la presente licitacion, para los
perfiles solicitados de conformidad con lo establecido en el numeral 7.1), fraccién x) subindice a) y ANEXO 2
de las bases de licitacion.

Para el desarrollo de los OBJETIVOS del Estudio y diagnéstico de la partida cuatro, se solicitd integrar un equipo
de profesionales que cumpla con los requisitos establecidos en el anexo 2 y con la cantidad minima de
profesionistas, por lo que no cumple con ambos requisitos.

A continuacién, se describen los motivos de incumplimientos.

PARTIDA 4.
# PERFIL OBSERVACIONES Y MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
RHF-3 Especialista “A” en No presentd curriculum para éste perfil. /

Evaluacién de Proyectos

Incumple con los requisitos debido a que se solicita postgrado en virtud de

Especialista “"A” en : = : >
que la informacién que presenta en dos de sus curriculums no lo acredita.

Andlisis de Proyectos de

RHF-4 - S Por lo anterior incumple con los requisitos establecidos en las bases de
223:'::‘6'1 Eublico: licitacion ya que no hay documentos que acrediten o avalen dicho requisito,
folios 1222 a 1227.
Incumple con los requisitos debido a que se solicita postgrado en virtud de
que la informacién que presenta en su curriculum no lo acredita. Por lo
RHF-5 Especialista “A” en anterior incumple con los requisitos establecidos en las bases de licitacion.
Analisis Fiscal No presentd documentos que lo acrediten, presenta diplomados, folios 1228
a 1234.
Incumple al no acreditar una certificacion en tema relacionados con la
Especialista “B" en preparacion, estructuracion o analisis de proyectos de asociacién publica
RO Finanzas privada, adicionalmente no cuenta con un posgrado en tema de estadistica,
finanzas, evaluacion y preparacion de proyectos o afines, folios 1252 a 1265.
Especialista “B" en Incumple al no acreditar una certificacion en tema relacionados con la
Analisis de Proyectos de preparacion, estructuracion o analisis de proyectos de asociacion publica
RS Asociacién Publico- privada, adicionalmente no cuenta con un posgrado en tema de estadistica,
Privada finanzas, evaluacion y preparacion de proyectos o afines, folios 1266 a 1268. y
Incumple con los requisitos debido a que se solicita postgrado y en virtud de &
RHF-9 Especialista “B" en que la informacién que presenta en su curriculum no lo acredita. Por lo

Evaluacion de Proyectos anterior incumple con los requisitos establecidos en las hases de licitacion.
No presenté documentos q_ue lo acrediten, folios 1269 a 1286.
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Por lo anterior expuesto, se descalifica la propuesta técnica presentada por el licitante
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V,, en cuanto a la PARTIDA #4,
tomando en cuenta el punto 23 CAUSAS DE DESCALIFICACION, incisos g), j), k), s) y t), los
cuales a la letra dicen: 23. CAUSAS DE DESCALIFICACION. LA CONVOCANTE estaré facultada
para descalificar a los participantes que incurran en una o varias de las siguientes situaciones que
se enumeran en forma enunciativa mas no limitativa:

g) Por no cumplir con la presentacién de los sobres tal y como se establece en el punto 7 de la
presentes Convocatoria que contiene las Bases de la Licitacion.

J) Si no presentan o no cumplen con todos los requisitos especificados en esta Convocatoria
que Contiene las bases de la Licitacién en cuanto a la documentacion, muestras fisicas y/o
entregables solicitados que deben de presentar en su Propuesta Técnica y en su
Propuesta.

k) Cuando la documentacién presentada por el licitante esté incompleta, es decir, que, si faltara
CUALQUIER documento o requisito de los sefialados en las Bases, Formato de Cotizacion,
Ficha Técnica o en las aclaraciones que se llegasen a ver en la Junta o Juntas de Aclaraciones.
s) Sidel Anélisis Técnico realizado por LA CONVOCANTE, resulta que algun participante no cumple
con los requisitos solicitados en las Bases y Ficha Técnica.

f) Cualquier incumplimiento en las presentes Bases de la presente Licitacion Publica Nacional
Presencial.

En cuanto a la propuesta técnica presentada por la empresa denominada LIQUIDTEK, S.A. DEC.V.,
se desecha su propuesta, con base a lo siguiente:

En base a los resultados de la evaluacion de la propuesta para las partidas:
PARTIDA RESULTADO
1-Elaboracion De Estudios De Diagnéstico Y NO CUMPLE.
Conceptuales Que Permitan La Implementacion De Si Presento Propuesta e Incumple con lo solicitado en
Mejoras En La Eficiencia Y Operatividad De 22 las bases. Se detallan los motivos del Incumplimiento
Sistemas De Tratamiento De Agua Residual Del Estado  en el presente anexo.

De Nuevo Leén, Para El Cumplimiento De La Nom-001-
Semarnat-2021, La Nom-003-Semarnat-1997 Y La T”

Nom-004-Semarnat-2002, (Correspondiente A PTAR
Dulces Nombres, Laguna Ciénega De Flores, Laguna
Dr. Arroyo, Laguna El Carmen Y Laguna Hidalgo).
2-Elaboracién De Estudios De Diagnostico Y
Conceptuales Que Permitan La Implementacion De
Mejoras En La Eficiencia Y Operatividad De 22 las bases. Se detallan los motivos del Incumplimiento
Sistemas De Tratamiento De Agua Residual Del Estado  en el presente anexo.

De Nuevo Leon, Para El Cumplimiento De La Nom-001- j

NO CUMPLE.
Si Presento Propuesta e Incumple con lo solicitado en

Semarnat-2021, La Nom-003-Semarnat-1997 Y La
Nom-004-Semarnat-2002. (Correspondiente A PTAR
Norte, Pesqueria 2, Salinas Victoria, Cadereyta 2,
Zuazua, Pesqueria, Allende, Sabinas Hidalgo Y
Anahuac).

3-Elaboracion De Estudios De Diagnéstico Y
Conceptuales Que Permitan La Implementacion De
Mejoras En La Eficiencia Y Operatividad De 22
Sistemas De Tratamiento De Agua Residual Del Estado
De Nuevo Ledn, Para El Cumplimiento De La Nom-001-
Semarnat-2021, La Nom-003-Semarnat-1997 Y La
Nom-004-Semarnat-2002. (Correspondiente A PTAR

NO CUMPLE.

Si Presento Propuesta e Incumple con lo solicitado en
las bases. Se detallan los motivos del Incumplimiento
en el presente anexo.
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Noreste, Montemorelos 2, Gral. Teran, Santa Rosa,

Linares, Montemorelos, Cadereyta Y Santiago).

4-Analisis Costo-Beneficio (Acb) Y Estudios De No presentd propuesta.
Viabilidad Para La Implementacién De Las Tecnologias

Propuestas, Que Se Realizarian En El Esquema De

App (Estructuracién Financiera Y Los Analisis

Comprendidos En El Articulo 14 De La Ley De App).

Aplican Para Los 22 Sistemas De Tratamiento.

MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO 1):

Incumple al no acreditar la experiencia, conocimientos dominio y aptitudes de los profesionistas técnicos que
seran responsables de la ejecucion de los servicios objeto de la presente licitacion, para los perfiles solicitados
de conformidad con lo establecido en el numeral 7.1), fraccién w) subindice a) y ANEXO 4.1 de las bases de
licitacion. .

EVALUACION REALIZADA 1):
A continuacion, se describen los motivos de incumplimiento.

# PERFIL OBSERVACIONES Y MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO

Incumple al no acreditar la cantidad de personal minima solicitado con
experiencia de 15 afos. Para la ejecucién de una partida se solicitd un
Coordinador de minimo de un Coordinador de Ingenieria, en la evaluacion realizada se
Ingenieria encontré que no cumple con el minimo de afios de experiencia solicitada
en virtud de que manifiesta experiencia profesional en proyectos del afio
2012 al 2023 (folios 771y 772).
Incumple al no acreditar la cantidad de personal minima solicitado con
experiencia de 10 afios. Para la ejecucién de una partida se solicitd un
minimo de un Especialista “C" y para dos o tres partidas inclusive se
requieren dos como minimo; En la evaluacion realizada se encontré que
uno de los Especialistas “C” si acredita la experiencia solicitada de 10
afios en ingenieria basica y de detalle y estudios y proyectos en Procesos
de Tratamiento de Aguas Residuales (folios 877); en tanto que el
segundo Especialista “B" que presentan no cumple con el minimo de
afios de experiencia solicitada en virtud de que manifiesta experiencia
profesional en proyectos del afio 2014 al 2021 (881).
Incumple al no acreditar la cantidad de personal minima solicitado con
experiencia de 10 afios. Para la ejecucién de una partida se solicitd un
minimo de tres profesionistas “A” , en |a evaluacién realizada se encontrd
que dos de los Profesionistas “A" si acreditan la experiencia solicitada rd
RHT-8 Profesionista “A" de 10 afios de experiencia en participacion de ingenieria basica y de
detalle (folios 715 al 717 y 870 al 871), en tanto que el tercer W
profesionista que presentan no cumple con el minimo de afos de
experiencia solicitada en virtud de que manifiesta experiencia profesional
en proyectos del afio 2014 al 2022 (783 al 785).

RHT-2

RHT-5 Especialista “C"

En base a la evaluacion realizada de la experiencia de los profesionistas técnicos que seran respons_,abies de N
la direccion, administracion y ejecucién pertinente al servicio solicitado, la cantidad de profesionistas que t
presenté no da cumplimiento a lo requerido en las bases de licitacion para la ejecucion de ninguna de las tres

partidas.

Por lo anterior expuesto, se descalifica la propuesta técnica presentada por el I_icitante_ LIQUID_TEK,
S.A. DE C.V., tomando en cuenta el punto 23 CAUSAS DE DESCALIFICACION, incisos a), j), k),
\J/

s) y 1), los cuales a la letra dicen: 23. CAUSAS DE DESCALIFICACION. LA QONVOCANTE gstaré
facultada para descalificar a los participantes que incurran en una o varias de las siguientes
situaciones que se enumeran en forma enunciativa mas no limitativa: r’
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g) Por no cumplir con la presentacién de los sobres tal y como se establece en el punto 7 de la
presentes Convocatoria que contiene las Bases de la Licitacion.

J) Si no presentan o no cumplen con todos los requisitos especificados en esta Convocatoria
que Contiene las bases de la Licitacion en cuanto a la documentacién, muestras fisicas y/o
entregables solicitados que deben de presentar en su Propuesta Técnica y en su
Propuesta.

k) Cuando la documentacién presentada por el licitante esté incompleta, es decir, que, si faltara
CUALQUIER documento o requisito de los sefialados en las Bases, Formato de Cotizacion,
Ficha Técnica o en las aclaraciones que se llegasen a ver en la Junta o Juntas de Aclaraciones.
s) Sidel Anélisis Técnico realizado por LA CONVOCANTE, resulta que algun participante no cumple
con los requisitos solicitados en las Bases y Ficha Técnica.

t) Cualquier incumplimiento en las presentes Bases de la presente Licitacién Pdblica Nacional
Presencial.

En cuanto a las prepuestas técnicas presentadas para las partidas Nos. 1, 2 y 3 por la empresa
denominada MIRANDA ARANA VELASCO, S.C.; S| CUMPLEN con la totalidad de los requisitos
solicitados en el punto 7.1. de las bases de la presente Licitacién, asi como todos los requisitos
solicitados en las propias bases.

En cuanto a la prepuesta técnica presentada por la empresa denominada GALHER AMBIENTAL,
S.A. DE C.V., SI CUMPLE con la totalidad de los requisitos solicitados en el punto 7.1. de las bases
de la presente Licitacion, asi como todos los requisitos solicitados en las propias bases y con base
a la cantidad de profesionistas solicitados para una partida; puede continuar su participacion en la
presente Licitacion, en solo una de las partidas Nos. 1, 2 6 3.

Lo anterior de conformidad en lo dispuesto por los articulos 11, 39, 40 y demas relativos a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de Nuevo Ledn y 74

fraccion XVI y demas relativos del Reglamento de la citada Ley.

Acto continuo, se procede a la Apertura Econémica, de conformidad con el procedimiento establecido
en el punto 7.3.2. de las bases de la presente Licitacion, asi como por los articulos 35 y demas
relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Estado de
Nuevo Leon y 74 fraccion XVI y demas relativos del Reglamento de la citada Ley.

El Representante Suplente de la Convocante, procede a la apertura de los sobres que contienen las
propuestas econémicas de los participantes que si cumplieron con la totalidad de los requisitos

solicitados en el punto 7.3.1. de las bases de la presente Licitacion y en la Ficha Técnica.

[
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Propuesta economica presentada por la persona moral denominada GALHER AMBIENTAL, S.A.

DE C.V.

PARTIDA No. 1

3 el Bl e = o e o
PARTIDA No. 1 ELABORACION DE ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO Y CONCEPTUALES QUE PERMITAN LA |
IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN LA EFICIENCIA Y OPERATIVIDAD DE 22 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE |

AGUA RESIDUAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021, SUB-TOTAL $7,204,665.98 "

LA NOM-003-SEMARNAT-1997 Y LA NOM-004-SEMARNAT-2002. (CORRESPONDIENTE A PTAR DULCES
NOMBRES, LAGUNA CIENEGA DE FLORES, LAGUNA DR. ARROYO, LAGUNA EL CARMEN Y LAGUNA HIDALGO).

{
|

|

Propuesta econémica presentada por la persona moral denominada MIRANDA ARANA VELASCO,

S.C.

| PARTIDA No. 1

'PARTIDA No. 1 ELABORACION DE ESTUDIOS DE DIAGNGSTICO Y CONCEPTUALES QUE PERMITAN LA |

IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN LA EFICIENCIA Y OPERATIVIDAD DE 22 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE |
AGUA RESIDUAL DEL ESTADO DE NUEVO LEGN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021,
LA NOM-003-SEMARNAT-1997 Y LA NOM-004-SEMARNAT-2002. (CORRESPONDIENTE A PTAR DULCES
NOMBRES, LAGUNA CIENEGA DE FLORES, LAGUNA DR. ARROYO, LAGUNA EL CARMEN Y LAGUNA HIDALGO). | |
PARTIDA No. 2

PARTIDA No 2 ELABORACION DE ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO Y CONCEPTUALES QUE PERMITAN LA
IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN LA EFICIENCIA Y OPERATIVIDAD DE 22 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE |
AGUA RESIDUAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021,
LA NOM-003-SEMARNAT-1997 Y LA NOM-004-SEMARNAT-2002. (CORRESPONDIENTE A PTAR NORTE, |
PESQUERIA 2, SALINAS VICTORIA, CADEREYTA 2, ZUAZUA, PESQUERIA, ALLENDE, SABINAS HIDALGO Y |
ANAHUAC).

PARTIDA No. 3

ik

PARTIDA No. 3 ELABORACION DE ESTUDIOS DE DIAGNGSTICO Y CONCEPTUALES QUE PERMITAN LA |
IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN LA EFICIENCIA Y OPERATIVIDAD DE 22 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE |
AGUA RESIDUAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021, |
LA NOM-003-SEMARNAT-1997 Y LA NOM-004-SEMARNAT-2002. (CORRESPONDIENTE A PTAR NORTE, |
PESQUERIA 2, SALINAS VICTORIA, CADEREYTA 2, ZUAZUA, PESQUERIA, ALLENDE, SABINAS HIDALGO Y |

|

ANAHUAC).

SUB-TOTAL \ $6,752,947.57
J
’ \
|
SUB-TOTAL
| )/
{
|
| ;
SUB-TOTAL $9,018,292.45

(\"k.

En ese sentido, se tiene que: Las personas morales denominadas MIRANDA ARANA VELASCO,
S.C. y GALHER AMBIENTAL, S.A. DE C.V., presentaron su garantia de seriedad de la propuesta

econémica, quedando las mismas en poder de LA CONVOCANTE para su revision y analisis.
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Asi mismo se hace del conocimiento de los participantes que se sefiala como lugar, fecha y hora
para que se dé a conocer el Fallo Definitivo, en este mismo Auditorio el dia 23 de marzo del 2023 a
las 16:00 horas, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los articulos 40 y demas relativos
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacion de Servicios del Estado de Nuevo Leon,

79 y demas relativos del Reglamento de la Ley en comento.

Siendo las 18:20 horas del dia 21 de marzo del 2023, los asistentes manifestaron su conformidad
con el desarrollo y determinaciones del mismo, sefialandose que la omisién de firma por parte de los

licitantes no invalidara el contenido y los efectos del acta, poniéndose a partir de esta fecha a

disposicion de los que no hayan asistido para efectos de notificacion

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuacion, firman

el presente documento los que intervinieron en el acto.

__PORLACONV colwoc&y/s
R

JeLt

C.P. FRANCISCO JAVIER CARRILLO HERNANDEZ
DE LA GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS

MIEMBROS INTEGRANTES DEL COMITE DE ADQUISICIONES DE
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.

CON VOZ Y VOTO

PRESIDENTE SUF’LENTEr

C 741674;/ /i_h

C.P. FRANCISCO JAVIER CARRILLO HERNANDEZ

DE LA DIRECCION JURIDICA DE SERVICIOS ~ DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, DE GOBIERNO DEL ESTADO,

I.P.D., REPRESENTANTE SUPLENTE. REPRESENTANTE.
"’.A--f,/' /. : / > e ¢
//,. /_, k.g"" ¥ \

LIC. Jl,lA’NJ LYIS ORTEGA MORENO LIC. JUAN Sﬁ?ANO HERNANDEZ SENA
A /
[P

?

.
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CON VOz

DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL DE GOBIERNO DEL
ESTADO, REPRESENTANTE SUPLENTE.

/

I

DIRECTOR DE SANEAMIENTO DE
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE
MONTERREY, |.P.D., (AREA REQUIRENTE).

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE COMPROBACION Y VERIFICACION DE

A%vfo.}ﬂKNA LUISA MARTINEZ RIVERA

L@ CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

DE LA COORDINACION DE AUDITORIA
INTERNA DE SERVICIOS DE AGUA Y

ING. HERinFjo RAMIREZ SANTOS

DE LA GERENCIA DE COMPRAS Y
SERVICIOS DE SERVICIOS DE AGUA Y

DRENAJE DE MONTERREY, |P.D., DRENAJE DE MONTERREY, IP.D,
REPRESENTANTE SUPLENTE. SECRETARIO TECNICO.
._\ o
1 \ / 2 /
C.P. JESUS ALBE PAZ MORALES ING. ARTURO\GUADALUPE QUIROGA COSTILLA
INVITADOS

DE LA DIRECCION DE SANEAMIENTO DE
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE
MONTERREY, |.P.D.

DE LA DIRECCION DE SANEAMIENTO DE
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE
MONTERREY, I.P.D.

ING. KHAW AGUILAR LIMON

LIC. MA. ANTONIA ALEMAN HUERTA

DE LA DIRECCION DE SANEAMIENTO DE
SERVICIOS DE AGWA Y DRENAJE DE

MONTERREY, |.P.D.

vJ AL

ING. VICTOR CRUZ VILLAGRANA REYES

//_
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LICITANTES

MIRANDA, ARANA, VELASCO, S,C.

.

C. CARLOSHUIS CABALLERO GALINDO C. ALEJANDRO VLADIMIR GOMEZ SANTOS
GALHER AMBIENTAL, S.A.DEC.V. LIQUIDTEP(/é.A. DEC.V.

/

C.GU AYMUNDO GALLO C. FEDERICO' ENRIQ@E CASARES LOPEZ
ANUEVA
KEPTER MEXICO, S.A. DEC.V. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y

SERVICIOS, S A.DEC.V.

C. JOSE DAR[Q'CHAPA TREVINO ING. JESUS AEBERTO slf\LAZAR LOPEZ

La presente hoja forma parte integral del Acta Quinta, relativa al Fallo Técnico y Apertura Economica de la

LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SADM-GCS-COP-001/2023. \
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ANEXO 5
FORMA CAT

MAV

INGENIERIA INTEGRAL

Monterrey, Nuevo Ledn a 9 de marzo del 2023

ELABORACION DE ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO Y CONCEPTUALES QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACION DE
MEJORAS EN LA EFICIENCIA Y OPERATIVIDAD DE 22 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL ESTADO
DE NUEVO LEON, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021, LA NOM-003-SEMARNAT-1997 Y LA
NOM-004-SEMARNAT-2002.

CATALOGO DE PRECIOS

(OFERTA ECONOMICA CON EL DESGLOSE DE PRECIOS UNITARIOS)

SOLPE. - 353703

Nota 1. En paréntesis se muestra el nimero de concepto del Anexo 3,
Nota 2. El licitante debera considerar en sus costos la transferencia de conocimientos al personal de SADM, acerca de las propuestas a desarrollar, impartido por
personal capacitado que posea conocimientos y habilidades en la materia.

PARTIDA No. 1

ELABORACION DE ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO Y CONCEPTUALES QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN L;ﬂ\i

CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021,

'EFICIENCIA Y OPERATIVIDAD DE 22 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON, PARA EL
LA NOM-003-SEMARNAT-1997 Y LA NOM-004-SEMARNAT-2002,

(CORRESPONDIENTE A PTAR DULCES NOMBRES, LAGUNA CIENEGA DE FLORES, LAGUNA DR. ARROYO, LAGUNA EL CARMEN Y
LAGUNA HIDALGO).

Sub-
Partida

1.1
m

12
(2)

1.3
(3)

14
4)

1.5
5)

Concepto

Recopilacion y analisis de la informacion disponible del
PS_7ZMM_MNM originalmente conceptualizado por SADM y
registrado actualmente en la Cartera, y cualquier otra
informacion disponible sobre los componentes y su zona de
atencion, que pudiera ser de utilidad para el desarrollo del
estudio.

Recopilacion y analisis de informacién disponible de la
infraestructura existente de saneamiento, asi como de las
cuencas sanitarias en el Estado. Para ello se debera
diagnosticar la zona de influencia para la aportacion actual y
maxima de aguas residuales de los SISTEMAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES considerados en las
especificaciones técnicas para determinar con base en la
capacidad de disefo de éstas, las acciones y obras
requeridas para cumplir con la demanda de volumenes
influentes actual y futura, de manera éptima, privilegiando
las conducciones por gravedad.

Diagnéstico de los colectores principales para la conduccion
de las aguas residuales recolectadas y dirigidas a los
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
considerados en las especificaciones técnicas, estableciendo
los volumenes actuales conducidos, asi como el estado de la
infraestructura identificando pérdidas, para determinar las
acciones y obras requeridas para cumplir con la demanda de
volumenes actual y futura, con una operacion optima
Sistema Automatizado de Medicién de Gasto y Calidad del
Agua Residual, con puntos de monitoreo en tiempo real en
los SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
considerados en las especificaciones técnicas. La cantidad
de puntos de medicidon de gastos y de monitoreo de calidad
del agua, debera ser adecuada y suficiente para dar soporte
a la toma de decisiones en tiempo real, que permita la
6ptima operacion de los sistemas de tratamnento

involucrados en el programa de inversiohes, bajo la r menor 1 T

inversion, con el mayor beneficio y tecnolggia de.péntal |} 4‘: ARA
Estudio para asegurar el cumplimientg de la“NOM<QOMER A NTELRAL
SEMARNAT-2021, NOM-003-SEMARNAT- 997 y la NOM‘OOA.WM.M__ e

SEMARNAT-2002, con el fin de que se determrnen las

posibles acciones de mejora respecto dei anéhsus & realiZatl i

en la PTAR DULCES NOMBRES,

RBlvd. Atlinco Na| 2713

&

1

1

1

1

1

Cantidad Unidad

L Respaen

MA VELASCO,S.C. |

Precio Unitario Total |
Informe $71,922.69 $71,922.69 |
Informe $102,746.70 $102,746.70
Informe $3,006,379.31 $3,006,379.31
/1
Informe $286,465.00 $286,465.00

InformmI $2,274,531.15

$2.27453115 \

23 :d 01 "’J
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ANEXO 5 M AN

FORMA CAT

INGENIERIA INTEGRAL

Monterrey, Nuevo Ledén a 9 de marzo del 2023

ELABORACION DE ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO Y CONCEPTUALES QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACION DE
MEJORAS EN LA EFICIENCIA 'Y OPERATIVIDAD DE 22 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL ESTADO
DE NUEVO LEON, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021, LA NOM-003-SEMARNAT-1997 Y LA

NOM-004-SEMARNAT-2002.

CATALOGO DE PRECIOS
(OFERTA ECONOMICA CON EL DESGLOSE DE PRECIOS UNITARIOS)

Estudios para la implementacion en su caso de nuevo
sistema de tratamiento en sustitucion de LAGUNA CIENEGA

(1:) DE FLORES, asegurando el cumplimiento de la NOM-001- 1 Informe $252,725.68
SEMARNAT-2021, NOM-003-SEMARNAT-1997 v la NOM-004-
SEMARNAT-2002.
Estudios para la implementacion en su caso de nuevo

17 sistema de tratamiento en sustitucion de LAGUNA DR.

(é) ARROYO, asegurando el cumplimiento de la NOM-001- 1 Informe $252,725.68
SEMARNAT-2021, NOM-003-SEMARNAT-1997 y la NOM-004-
SEMARNAT-2002.
Estudios para la implementacion en su caso de nuevo

18 sistema de tratamiento en sustitucion de LAGUNA EL

(é) CARMEN, asegurando el cumplimiento de la NOM-00I1- 1 Informe $252,725.68
SEMARNAT-2021, NOM-003-SEMARNAT-1997 vy la NOM-004-
SEMARNAT-2002.implementacion
Estudios para la implementacion en su caso de nuevo

19 sistema de tratamiento en sustitucion de LAGUNA HIDALGO,

) asegurando el cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT- 1 Informe $252,725.68
2021, NOM-003-SEMARNAT-1997 vy la NOM-004-SEMARNAT-:
2002.implementacion

PARTIDA No. 1 ELABORACION DE ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO Y CONCEPTUALES QUE

PERMITAN LA IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN LA EFICIENCIA Y OPERATIVIDAD DE

22 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON,

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021, LA NOM-003-SEMARNAT-

1997 Y LA NOM-004-SEMARNAT-2002. (CORRESPONDIENTE A PTAR DULCES NOMBRES,

LAGUNA CIENEGA DE FLORES, LAGUNA DR. ARROYO, LAGUNA EL CARMEN Y LAGUNA

SUB-TOTAL

PARTIDA No. 2

$252,725.68

$252,725.68

$252,725.68

$252,725.68)

$6,752,947.57

ELABORACION DE ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO Y CONCEPTUALES QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN LA
= / EFICIENCIA Y OPERATIVIDAD DE 22 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON, PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021, LA NOM-003-SEMARNAT-1997 Y LA NOM-004-SEMARNAT-2002.
(CORRESPONDIENTE A PTAR NORTE, PESQUERIA 2, SALINAS VICTORIA, CADEREYTA 2, ZUAZUA, PESQUERIA, ALLENDE,

SABINAS HIDALGO Y ANAHUAC).

Sub- ; - 5 WIEESS
Partida Concepto Cantidad Unidad Precio Unitario

Recopilacion y andlisis de la informacion disponible del
PS_ZMM_MNM originalmente conceptualizado por SADM y

2.1 registrado actualmente en la Cartera, y cualquier otra 1 intBrma $71.922.69

4)] informacién disponible sobre los componentes y su zona de
atencién, que pudiera ser de utilidad para el desarrollo del
estudio. |
Recopilacién y analisis de informacion disponible de la
infraestructura existente de saneamiento, asi como de las
cuencas sanitarias en el Estado. Para ello se debera
diagnosticar la zona de influencia para la aportacién actual y

22 maxima de aguas residuales de los SISTEMAS DE

(2 = -

especificaciones técnicas para determi -base-enat "“"“"“'." oy ‘
capacidad de disefio de éstas, las acdiones requeridas pargi, An\:.,‘g-‘_7"‘;;,'|,?‘\IEL.3-»:;CU.D.C. .
cumplir con la demanda de volimengs inf_lqé'!’*ftesl\lqc;qlqll.;(iﬂ‘”\‘ TEGRAL
futura, de manera optima, privilegiand [asf'condﬂcl:'idﬁés'por il [
P et e
gravedad. P o | !

—m ‘ | ——
Pl a8

idencial cermerald

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES considerados en las 1 Informe | $102,746.70

Total

$71,922.69

/:/




ANEXO 5
FORMA CAT

MAV

INGENIERIA INTEGRAL

Monterrey, Nuevo Leén a 9 de marzo del 2023

ELABORACION DE ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO Y CONCEPTUALES QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACION DE
MEJORAS EN LA EFICIENCIA Y OPERATIVIDAD DE 22 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL ESTADO
DE NUEVO LEON, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021, LA NOM-003-SEMARNAT-1997 Y LA
NOM-004-SEMARNAT-2002.

2.3
(3)

24
(4)

25
(5)

26
(5

2.7
(5

28
(5)

29
(5)

210
(5

-

CATALOGO DE PRECIOS
(OFERTA ECONOMICA CON EL DESGLOSE DE PRECIOS UNITARIOS)

Diagnostico de los colectores principales para la conduccion
de las aguas residuales recolectadas y dirigidas a los
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
considerados en las especificaciones técnicas, estableciendo
los volumenes actuales conducidos, asi como el estado de la
infraestructura identificando pérdidas, para determinar las
acciones requeridas para cumplir con la demanda de
volumenes actual y futura, con una operacioén optima.
Sistema Automatizado de Medicion de Gasto y Calidad del
Agua Residual, con puntos de monitoreo en tiempo real en
los SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
considerados en las especificaciones técnicas. La cantidad
de puntos de mediciéon de gastos y de monitoreo de calidad
del agua, deberd ser adecuada y suficiente para dar soporte
a la toma de decisiones en tiempo real, que permita la
optima operacion de los sistemas de tratamiento
involucrados en el programa de inversiones, bajo la menor
inversion, con el mayor beneficio y tecnologia de punta.
Estudio para asegurar el cumplimiento de la NOM-001-
SEMARNAT-2021, NOM-003-SEMARNAT-1997 y la NOM-004-
SEMARNAT-2002, con el fin de que se determinen las
posibles acciones de mejora respecto del analisis a realizar
en la PTAR NORTE.

Estudio para asegurar el cumplimiento de la NOM-001-
SEMARNAT-2021, NOM-003-SEMARNAT-1997 y la NOM-004-
SEMARNAT-2002, con el fin de gue se determinen las
posibles acciones de mejora respecto del analisis a realizar
en la PTAR PESQUERIA 2,

Estudio para asegurar el cumplimiento de la NOM-001-
SEMARNAT-2021, NOM-003-SEMARNAT-1997 v la NOM-004-
SEMARNAT-2002, con el fin de que se determinen las
posibles acciones de mejora respecto del analisis a realizar
en la PTAR SALINAS VICTORIA. |
Estudio para asegurar el cumplimiento de la NOM-001-
SEMARNAT-2021, NOM-003-SEMARNAT-1997 y la NOM-004-
SEMARNAT-2002, con el fin de que se determinen las
posibles acciones de mejora respecto del andlisis a realizar
en la PTAR CADEREYTA 2.

Estudio para asegurar el cumplimiento de la NOM-001-
SEMARNAT-2021, NOM-003-SEMARNAT-1997 y la NOM-004-
SEMARNAT-2002, con el fin de que se determinen las
posibles acciones de mejora respecto del analisis a realizar
en la PTAR ZUAZUA

Estudio para asegurar el cumplimiento de la NOM-001-
SEMARNAT-2021, NOM-003-SEMARNAT-1997 y la NOM-004-
SEMARNAT-2002, con el fin decru&se-determinen “las+ -~

posibles acciones de mejora respecto del analisis:a realizar |\ | /.1

x-,

en la PTAR PESQUERIA.

e p—
t .._“_V‘._ -

2wy ok

1 Informe
1 Informe
Informe
1 Informe
1 Informe
Informe
Informe

e AN T EG R AL

2400

35 54 (01 222) 244 ¢

(STHEO EME

i $ e AE

al Esmeralda

$5,388,793.10

$513,475.00

$1,582,151.54

$395,537.88

$252,725.68

$395,537.88

$593,306.83

<A Hinformme —-$252,725.68
ELASCO,S.C

b

$5,388,793.10

$513,475.00

$1,582,151.54
$395,537.88

$252,725.68

$395,537.88

$593,306.83

y;

$252,725.68
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FORMA CAT

INGENIERIA INTEGRAL

Monterrey, Nuevo Ledn a 9 de marzo del 2023

ELABORACION DE ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO Y CONCEPTUALES QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACION DE
MEJORAS EN LA EFICIENCIA Y OPERATIVIDAD DE 22 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL ESTADO
DE NUEVO LEON, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021, LA NOM-003-SEMARNAT-1997 Y LA
NOM-004-SEMARNAT-2002.

CATALOGO DE PRECIOS
(OFERTA ECONOMICA CON EL DESGLOSE DE PRECIOS UNITARIOS)

Estudio para asegurar el cumplimiento de la NOM-001-
SEMARNAT-2021, NOM-003-SEMARNAT-1997 y la NOM-004-

?51; SEMARNAT-2002, con el fin de que se determinen las 1 Informe $395,537.88 $395,537.88
posibles acciones de mejora respecto del analisis a realizar
en la PTAR ALLENDE.
Estudio para asegurar el cumplimiento de la NOM-001-

212 SEMARNAT-2021, NOM-003-SEMARNAT-1997 y la NOM-004-

) SEMARNAT-2002, con el fin de que se determinen las 1 Informe $395,537.88 $395,537.88
posibles acciones de mejora respecto del analisis a realizar
en la PTAR SABINAS HIDALGO.
Estudio para asegurar el cumplimiento de la NOM-00I1-

213 SEMARNAT-2021, NOM-003-SEMARNAT-1997 vy la NOM-004-

(5) SEMARNAT-2002, con el fin de que se determinen las 1 Informe $252,725.68 $252,725.68

posibles acciones de mejora respecto del analisis a realizar

en la PTAR ANAHUAC,

PARTIDA No. 2 ELABORACION DE ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO Y CONCEPTUALES QUE

PERMITAN LA IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN LA EFICIENCIA Y OPERATIVIDAD DE

22 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON,

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021, LA NOM-003-SEMARNAT- SUB-TOTAL $10,592,724.42
1997 Y LA NOM-004-SEMARNAT-2002. (CORRESPONDIENTE A PTAR NORTE, PESQUERIA

2, SALINAS VICTORIA, CADEREYTA 2, ZUAZUA, PESQUERIA, ALLENDE, SABINAS

HIDALGO Y ANAHUAC).

PARTIDA No. 3

ELABORACION DE ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO Y CONCEPTUALES QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN LA
EFICIENCIA Y OPERATIVIDAD DE 22 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON, PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021, LA NOM-003-SEMARNAT-1997 Y LA NOM-004-SEMARNAT-2002.
(CORRESPONDIENTE A PTAR NORESTE, MONTEMORELOS 2, GRAL. TERAN, SANTA ROSA, LINARES, MONTEMORELOS, CADERYTA
Y SANTIAGO).

Sub-

! Concepto Cantidad  Unidad = Precio Unitario Total
Partida [

Recopilacién y andlisis de la informacion disponible del
PS_ZMM_MNM originalmente conceptualizado por SADM y
31 registrado actualmente en la Cartera, y cualquier otra
[4b) informacién disponible sobre los componentes y su zona de
atencion, que pudiera ser de utilidad para el desarrollo del
estudio.
Recopilacién y analisis de informacion disponible de la
infraestructura existente de saneamiento, asi como de las
cuencas sanitarias en el Estado. Para ello se debera
diagnosticar la zona de influencia para la aportacion actual y
maxima de aguas residuales de los SISTEMAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES considerados en las 1 Informe $102,746.70 $102,746.70
especificaciones técnicas para determinar con base en la ;’1
capacidad de disefio de éstas, las acciones requeridas para ﬁt //
cumplir con la demanda de volumenes influentes actual y :
futura, de manera éptima, privilegiando 1as.¢ cqnduccmnes per» ey e |
gravedad. rg T \

1 Informe $71,922.69 $71,922.69

3.2
(@

AT,

idencial Ecmeralda

I Bwd linco No. 712 Rest
L ) i'll\‘\_P 72800
| 2 3G6 54 (01 222) 244 55
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ANEXO 5 MAV

FORMA CAT

INGENIERIA INTEGRAL

Monterrey, Nuevo Leén a 9 de marzo del 2023

ELABORACION DE ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO Y CONCEPTUALES QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACION DE
MEJORAS EN LA EFICIENCIA Y OPERATIVIDAD DE 22 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL ESTADO
DE NUEVO LEON, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021, LA NOM-003-SEMARNAT-1997 Y LA
NOM-004-SEMARNAT-2002.

CATALOGO DE PRECIOS
(OFERTA ECONOMICA CON EL DESGLOSE DE PRECIOS UNITARIOS)

Diagndstico de los colectores principales para la conduccion
de las aguas residuales recolectadas y dirigidas a los
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

33 considerados en las especificaciones técnicas, estableciendo

(3 los volumenes actuales conducidos, asi como el estado de la
infraestructura identificando pérdidas, para determinar las
acciones requeridas para cumplir con la demanda de
volumenes actual y futura, con una operacion optima.
Sistema Automatizado de Medicion de Gasto y Calidad del
Agua Residual, con puntos de monitoreo en tiempo real en
los SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
considerados en las especificaciones técnicas. La cantidad

3.4 de puntos de medicion de gastos y de monitoreo de calidad

(4 del agua, debera ser adecuada vy suficiente para dar soporte

a la toma de decisiones en tiempo real, que permita la

optima operacién de los sistemas de tratamiento

involucrados en el programa de inversiones, bajo la menor

inversion, con el mayor beneficio y tecnolegia de punta.

Estudio para asegurar el cumplimiento de la NOM-001-

SEMARNAT-2021, NOM-003-SEMARNAT-1997 y la NOM-004-

SEMARNAT-2002, con el fin de gque se determinen las 1 Informe $1107,506.08 $1,107,506.08

posibles acciones de mejora respecto del analisis a realizar

enla PTAR NORESTE.

Estudio para asegurar el cumplimiento de la NOM-001-

SEMARNAT-2021, NOM-003-SEMARNAT-1997 y la NOM-004-

SEMARNAT-2002, con el fin de que se determinen las 1 Informe $395,537.88 $395,537.88

posibles acciones de mejora respecto del analisis a realizar

enla PTAR MONTEMORELOS II.

Estudio para asegurar el cumplimiento de la NOM-001-

SEMARNAT-2021, NOM-003-SEMARNAT-1997 y la NOM-004-

SEMARNAT-2002, con el fin de que se determinen las 1 Informe $252,725.68 $252,725.68

posibles acciones de mejora respecto del andlisis a realizar

en la PTAR GRAL. TERAN.

Estudio para asegurar el cumplimiento de la NOM-001-

SEMARNAT-2021, NOM-003-SEMARNAT-1997 y la NOM-004-

SEMARNAT-2002, con el fin de que se determinen las 1 Informe $395,537.88 $395,537.88

posibles acciones de mejora respecto del analisis a realizar

en la PTAR SANTA ROSA. _

Estudio para asegurar el cumplimiento de la NOM-001-

SEMARNAT-2021, NOM-003-SEMARNAT-1997 y la NOM-004-

SEMARNAT-2002, con el fin de que se determinen las 1 Informe $395,537.88 $395,537.88

posibles acciones de mejora respecto del andlisis a realizar

en la PTAR LINARES. '//

1 Informe $4,730,793.10 $4,730,793.10

1 Informe $450,777.00 $450,777.00
35
(5)
3.6
(5)
3.7
€]
3.8
€))

39
(5)

Estudio para asegurar el cumplimiento de la NOM-001-
210 SEMARNAT-2021, NOM-003-SEMARNAT-1997 y la NOM-004- /
\ ('5) SEMARNAT-2002, con el fin de que se determinen las 1 Informe $324,131.80 h $324,131.80
\ posibles acciones de mejora respecto.del analisis.a realizar ... o
‘I/ en la PTAR MONTEMORELOS. - ~a ABARIA VIEL ACOD GO
| - t TR AT -:v’l,,-.--c._, r*.ul,-ﬁ.), b 2N N \

e —— I ——




ANEXO 5
FORMA CAT

MAV

INGENIERIA INTEGRAL

Monterrey, Nuevo Ledn a 9 de marzo del 2023

ELABORACION DE ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO Y CONCEPTUALES QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACION DE
MEJORAS EN LA EFICIENCIA Y OPERATIVIDAD DE 22 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL ESTADO
DE NUEVO LEON, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021, LA NOM-003-SEMARNAT-1997 Y LA
NOM-004-SEMARNAT-2002.

CATALOGO DE PRECIOS
(OFERTA ECONOMICA CON EL DESGLOSE DE PRECIOS UNITARIOS)

Estudio para asegurar el cumplimiento de la NOM-001-|
SEMARNAT-2021, NOM-003-SEMARNAT-1997 v la NOM-004-

?51; SEMARNAT-2002, con el fin de que se determinen las 1 Informe $395,537.88 $395,537.88|
posibles acciones de mejora respecto del analisis a realizar
enla PTAR CADEREYTA.
Estudio para asegurar el cumplimiento de la NOM-001-
312 SEMARNAT-2021, NOM-003-SEMARNAT-1997 y la NOM-004-
('5) SEMARNAT-2002, con el fin de que se determinen las 1 Informe $395,537.88 $395,537.88
posibles acciones de mejora respecto del analisis a realizar
en la PTAR SANTIAGO.
PARTIDA No. 3 ELABORACION DE ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO Y CONCEPTUALES QUE
PERMITAN LA IMPLEMENTACION DE MEJORAS EN LA EFICIENCIA Y OPERATIVIDAD DE
22 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON,
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021, LA NOM-003-SEMARNAT- SUB-TOTAL $9,018,292.45

1997 Y LA NOM-004-SEMARNAT-2002. (CORRESPONDIENTE A PTAR NORTE, PESQUERIA
2, SALINAS VICTORIA, CADEREYTA 2, ZUAZUA, PESQUERIA, ALLENDE, SABINAS
HIDALGO Y ANAHUAC).

PARTIDA No. 4

ANALISIS COSTO-BENEFICIO (ACB) ¥ ESTUDIOS DE VIABILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS TECNOLOGIAS
PROPUESTAS, QUE SE REALIZARIAN EN EL ESQUEMA DE APP (ESTRUCTURACION FINANCIERA Y LOS ANALISIS COMPRENDIDOS
EN EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE APP). APLICAN PARA LOS 22 SISTEMAS DE TRATAMIENTO

Sub-

Partida Concepto Cantidad Unidad  Precio Unitario Total
4.1 Analisis de la problematica actual y futura de las plantas de
a.n tratamiento de aguas residuales en el Estado. ! | \frérms y428,216.80 $428’816'80_
4.2 Andlisis de la poblacién atendida con la infraestructura de
(7'2) saneamiento disponible y sus proyecciones de crecimiento 1 Informe $198,520.00 $198,520.00
i para los distintos anos del horizonte de analisis.
4.3 Andlisis de la demanda de agua potable en la zona de
p ; . 1 Inf ,040. § q
(7.3) influencia de cada sistema de tratamiento de agua residual. it 53704000 $557,040.00
4.4 Analisis de la |n’terac<:|on oferta y demanda de agua residua 1 - $631.293.60 $631,293.60
(7.4) tratada para reuso en el Estado.
Medidas de optimizaciéon de minimo costo, que contribuyan
4.5 a incrementar la eficiencia, nivel de servicio y confiabilidad
1 . ) 8 .
(7.5) de las plantas de tratamiento de aguas residuales en el tritgire Fai3,a60.40 $1.413,462.40
Estado. _ |
(;"2) Andlisis de alternativas de solucién de la problematica actual. 1 Informe $1,580,219.20 $1,580,219.20
47 Anadlisis de los efectos gue tendria la propuesta tecnoldgica '
(7'7) de cada sistema de tratamiento de agua residual, sobre la 1 Informe $1,667,568.00 $1,667,568.00
' capacidad de saneamiento y relso de agua residual tratada.
A8 Andlisis de la problematica de saneamiento y disponibilidad //
(?-8) de agua en la zona de influencia y la contribuciéon de cada 1 Informe $1,500,811.20 $1,500,811.20
. sistema de tratamiento de agua residual para su mitigacion.
4.9 Andlisis para identificar, cuantificar y valorar todos los costos
\\/ (7'9) vy beneficios socioeconomicos asociados a las obras que 1 Informe $3,057,208.00 $3,057,208.00
\‘\ ' integren cada sistema de tratamiento de agua residual. S PR —— ‘
v ——— L 1oy et b s 7 PP $
(3':& Flujo de evaluacién del Esfudio Total. . \ ;'_‘._.’“"EL:'T-{S{;U.SnFeri'ne $39,704.00 $39,704.00
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ANEXO 5

FORMA CAT

MAV

INGENIERIA INTEGRAL

Monterrey, Nuevo Ledn a 9 de marzo del 2023

ELABORACION DE ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO Y CONCEPTUALES QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACION DE
MEJORAS EN LA EFICIENCIA Y OPERATIVIDAD DE 22 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL ESTADO
DE NUEVO LEON, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021, LA NOM-003-SEMARNAT-1997 Y LA
NOM-004-SEMARNAT-2002,

41
(7.1

412

(7.12)
413

(7.13)

414
(7.14)

4.15

(8.1
4.6

(8.2)

4.17
(8.3)

418
(8.4)

4.19
(8.5)

CATALOGO DE PRECIOS
(OFERTA ECONOMICA CON EL DESGLOSE DE PRECIOS UNITARIOS)

Integracion de viabilidades técnica, legal, econémica vy
ambiental, asi como estudios de mercados, de cada sistema
de tratamiento de agua residual, y sus anexos.

Integracion del informe final del estudio de evaluacién.

Integracion de anexos del estudio de evaluacion.

Solucién de observaciones y modificaciones que sean
solicitadas a SADM por las areas centrales de la Comision
Nacional del Agua (CONAGUA) y por la Unidad de
Inversiones de la SHCP sobre el Anadlisis Costo-Beneficio,
durante el proceso para obtener el correspondiente registro
del ESTUDIO TOTAL en la Cartera de la Unidad de
Inversiones.

Analisis de alternativas para el financiamiento del ESTUDIO

TOTAL.
Modelo financiero del ESTUDIO TOTAL, en su modalidad de

APP.

Estudios sobre la conveniencia de llevar a cabo la propuesta
de cada sistema de tratamiento de agua residual mediante el
esquema de Asociacion Publico-Privada.

Integracién del dictamen de viabilidad del estudio de cada
sistema de tratamiento de agua residual.

Solucion de observaciones y modificaciones que sean
solicitadas por SADM, por las dreas centrales de la Comision
Nacional del Agua (CONAGUA) y por la Unidad de
Inversiones de la SHCP sobre los estudios de viabilidad para
la implementacion de los componentes propuestos que se
realizarian en el esquema de APP, hasta obtener las
correspondientes autorizaciones para este esquema de
financiamiento en la SHCP.

Informe

Informe

Informe
Informe
Informe
Informe

Informe

Informe

Informe

PARTIDA No. 4 ANALISIS COSTO-BENEFICIO (ACB) Y ESTUDIOS DE VIABILIDAD PARA LA
IMPLEMENTACION DE LAS TECNOLOGIAS PROPUESTAS, QUE SE REALIZARIAN EN EL
ESQUEMA DE APP (ESTRUCTURACION FINANCIERA Y LOS ANALISIS COMPRENDIDOS EN
EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE APP). APLICAN PARA LOS 22 SISTEMAS DE
TRATAMIENTO

$3,255,728.00

$214,401.60
$198,520.00
$357,336.00
$198,520.00|
$1,286,409.60

$4,288,032.00

$1,286,409.60

$2,000,000.00

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL (SUB-PARTIDAS Nos. 1,2,3 y 4)

|

L.V.A,
TOTAL

| ,_)I‘ i"‘ .f
35 00 (01 222; t;

$3,255,728.00

$214,401.60

$198,520.00

$357,336.00

$198,520.00

$1,286,409.60

$4,288,032.00

$1,286,409.60

$2,000,000.00

$24,000,000.00

$50,363,964.44

$8,058,234.

3

$58,422,198.75
IMPORTE TOTAL CON LETRA: (* CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO

i

27 Residencial Esmeralda
P. 72400

54 (01 222) 2445561

-.NOVENTA YDCHO PESOS 75/100-M. N., )
NA VELASCO,S.C.|
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